第 1 页，共 4 页

福建 福海创 石油化 工有限 公司原 料适应 性技改 项目电气 尾项工程

发包 说明

一、工程概况

1.企业名称：福建福海创石油化工有限公司

2.工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程

3.建设地点：福建省漳州市古雷开发区古雷石化园区

二、工程说明

1.本工程为 PC 总承包工程。

2.本工程内容范围：福海创各变电所增设独立检修段，检修段进线配置双电源切换

开关，进线电源引子本变电所不同母线段（含抽屉柜改造），原变电所检修电源改接至

独立检修段。

三、工程量表：

序号 名称 型号规格 数量 备注

1 电缆 ZA-YJV-3×240+2×120mm2 370m 供货

2 电缆 ZA-YJV-3×185+2×95mm2 150 m 供货

3 电缆 ZA-YJV-4×150+1×70mm2 12 m 供货

4 电缆 ZA-YJV-3×150+2×70mm2 186 m 供货

5 电缆 ZA-YJV-3×120+2×70mm2 96 m 供货

6 电缆 ZA-YJV-3×120mm2 26 m 供货

7 电缆 ZA-YJV V

7

-

퀈℠ഀ

0+7

V

V

-

20+

×

�偙奔 �ԅ閕

V

7恐Ԁ �偙奔 ࠀ 20+J 7 2

V

7摂䀀 20+mJ 7 2

V

7晥䉦 20+mJ 7 2

7

V 7桰儆Ȁဧ奙Ă疕

7 20+J 7

V

7灐ၩ Ȁဧ奙 ʀ 20

× +J 7

20+J

7

4鄀Ԓ 0+

第 2 页，共 4 页

18 开关柜 GGD 柜 400V 23 面

设计、供货、

安装

19 电缆中间接头制作 400V 70 个 开挖

20 电缆中端头制作 400V 113 个 供货安装

21 密集母线桥 3PH,3W+N+PE，400V，800A 4

第 3 页，共 4 页
有材料进场前须提供样品供建设方确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质
之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经
确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。
2.本工程所用材料除发标方另有要求外，均由投标人自行采购；为确保工程质量，
主材将实行甲控购买，具体的供货细节将由承包商与推荐品牌供货商协商，未明确品牌
的主要材料，发包人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材品牌，
并经招标人同意进行采购和施工。
3.电气材料品牌要求详《通用短名单（电气电信）》。
4.其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。
5.所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。
6.实行甲方控购的产品，必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生投标商用
大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后
作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合
招标人要求。
九、投标报价要求及相关说明
1.本工程采用总价包干形式，施工范围内的所有材料采购及施工包干。
2.施工区域在厂区内生产区域范围，作业空间、施工条件，务必现场勘察。因现场
施工条件、厂区管理等造成的费用应包含在总报价中，不得另计收取。
3.施工用水、用电接口和相应的接引设施和水、电使用费均由承包人承担。
4. 本工程所有的安装材料和工程实体质量检测须由甲方委托第三检测单位检测
的，按甲方的框架协议执行，其费用已包含在此工程合同费用中，按相应甲方的框架协
议实际发生费用扣除。
十、工程保固期
1.本工程保修期按国务院颁布实施的《建设工程质量管理条列》有关规定执行，保
修期 1 年。
2.在保修期内，如有质量问题，应由本项目中标单位负责维修，否则发包人可委托
其它单位或人员维修。因本项目中标单位原因造成返修的费用，发包人有权从保固款中
扣除。
十一、其它说明
1.按国家规范标准、设计文件标准执行。
2.施工记录资料、报审资料等工程资料需经相关单位审核，并整理完整后提供给发
包单位。
3.承包人根据发包人审核确认后的施工图和材料清单，按规格要求及标准进行采

第 4 页，共 4 页
购，采购进场材料须满足相关国标和行业规范要求。
4.承包人必须全面接受发包人 HSE 监督管理，严格遵守发包人所制定的《承包商安
全管理规定》《工程监理管理规定》《工程项目开工、停工、复工管理规定》《“三查
四定”管理规定》《工程交接管理规定实施细则》等各项规章制度及管理规定。
附件 1：负荷转移电源改造明细表
2：变电所平面布置图
3：通用短名单（电气电信）